附件1
秸秆综合利用收处成本费用评估 报价清单
	序号
	工作阶段
	工作内容
	人员
	天数
	报价（元）
	备注

	1
	项目前期调研
	通过调研，收集评估工作相关政策、方案，形成评估的基础资料
	1
	2
	
	

	2
	实施方案编制
	根据项目前期调研情况，编制项目实施方案、设置工作底稿，制定成本评估体系、分别设置不同成本信息的调查问卷。
	3
	4
	
	

	3
	实施方案征求意见及汇报
	根据征求意见修改方案，至委托单位与各部门汇报
	1
	2
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	4
	业务培训
	明确评估工作组人员及职责；掌握本次评估的重点、目的，任务分工，对工作底稿的填报、数据的收集、评估体系的设置等进行讲解分析
	3
	1
	
	

	5
	实地评估
	根据实施方案，工作组分工，采用资料收集与数据填报、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评估工作，对前期收集的数据进行查验分析。
	3
	3
	
	

	6
	报告撰写
	汇总数据，撰写评估报告初稿
	2
	3
	
	

	7
	报告征求意见及汇报
	以会议形式充分听取各方意见并形成书面反馈意见。
	2
	2
	
	

	8
	形成成本评估正式报告
	根据反馈意见修改评估报告，并最终形成成本评估正式报告
	2
	3
	
	

	合计（元）
	
	



